ollo de Plataforma SaaS: Marketplace de Servicios de Cosmetología

Octubre 2026 | Documento Confidencial

1. Alcance del Proyecto

Desarrollo integral de una plataforma web SaaS (Software as a Service) orientada a la búsqueda, validación y reserva de servicios de cosmetología certificada en Chile. La plataforma operará bajo un modelo de marketplace bilateral conectando a pacientes con especialistas validados.

Portal de Usuarios (Pacientes)

Búsqueda por especialidad y ubicación, agendamiento de citas, historial de atenciones y sistema de pagos integrado.

Portal de Especialistas

Gestión de disponibilidad (calendario), administración de perfil, recepción de pagos y módulo de validación de credenciales.

Módulo de Pagos (Split)

Integración con pasarelas locales (Webpay Plus/MercadoPago) para cobro de comisiones automáticas o modelo de suscripción.

Reseñas y Calificaciones

Sistema cerrado de evaluaciones para asegurar la autenticidad (solo usuarios que han completado una cita pueden evaluar).

Gestor de Contenidos (Blog)

CMS optimizado para SEO, orientado a la publicación de artículos de salud y belleza para la captación de tráfico orgánico.

Panel SuperAdmin

Gestión de usuarios, moderación, métricas financieras, y auditoría de certificados (Integración con Superintendencia de Salud).

2. Arquitectura y Stack Tecnológico

Para asegurar que la plataforma soporte alta concurrencia y escalabilidad desde el primer día, se estructurará bajo un modelo moderno:

- **Frontend (Interfaz de Usuario):** React.js, ofreciendo una experiencia tipo SPA (Single Page Application) rápida y reactiva.
- **Backend (Lógica de Negocio):** Servicios desarrollados en Node.js o Python, ideales para manejar la lógica de agendamiento y transacciones.
- **Base de Datos:** MongoDB para la gestión dinámica de perfiles y PostgreSQL para el registro financiero e historial transaccional.
- **Infraestructura:** Despliegue orquestado mediante contenedores en Amazon Web Services (AWS) o Google Cloud Platform (GCP).

3. Equipo de Desarrollo Requerido

Para la ejecución integral en un plazo estimado de **3 a 4 meses**, el proyecto requiere la dedicación del siguiente equipo multidisciplinario:

- **Project Manager / Arquitecto de Software:** Diseño del sistema, definiciones técnicas y gestión del alcance.
- **Diseñador UI/UX:** Creación de flujos, wireframes y diseño visual de la plataforma.
- **Desarrollador Backend (Semi-Senior/Senior):** Creación de APIs, lógica de reservas e integración de pasarelas.
- **Desarrollador Frontend (Semi-Senior):** Implementación de las interfaces para todas las vistas (pacientes, especialistas, admin).

4. Presupuesto de Desarrollo (CAPEX)

Estimación de la inversión inicial para el desarrollo llave en mano de la plataforma. Los valores expresados están en Pesos Chilenos (CLP) y representan rangos estándar de mercado.

Fase del Proyecto	Descripción de Entregables	Tiempo	Costo Estimado (CLP)
1. Levantamiento y Diseño	Toma de requerimientos, arquitectura BD, wireframes y diseño UI/UX.	3 - 4 semanas	$2.500.000 - $3.500.000
2. Arquitectura y DevOps	Configuración de servidores, entornos, repositorios y base.	2 semanas	$1.500.000 - $2.000.000
3. Desarrollo Backend	APIs, autenticación, lógica de reservas, panel admin y reseñas.	6 - 8 semanas	$4.500.000 - $6.500.000
4. Desarrollo Frontend	Consumo de APIs, vistas de paciente, dashboard especialista.	6 - 8 semanas	$4.500.000 - $6.500.000
5. Integración de Pagos	Implementación Webpay/MercadoPago y lógica de distribución.	2 - 3 semanas	$1.500.000 - $2.500.000
6. QA y Paso a Producción	Pruebas de estrés, corrección de bugs, despliegue final.	2 - 3 semanas	$1.500.000 - $2.000.000
Inversión Total Estimada (Desarrollo completo)		**12 - 16 semanas**	**$16.000.000 - $23.000.000**

5. Costos Operativos Recurrentes (OPEX)

Una vez que el sistema se encuentre en etapa de producción, se deben contemplar los siguientes costos mensuales para mantener la infraestructura y el soporte operativo del negocio:

Ítem / Servicio	Descripción	Costo Mensual (CLP)
Infraestructura Cloud (AWS/GCP)	Servidores, base de datos gestionada y almacenamiento de recursos (imágenes, documentos).	$80.000 - $200.000*
Mantenimiento y Soporte	SLA básico: Horas reservadas para monitoreo, actualizaciones de seguridad y corrección de bugs.	$500.000 - $900.000
Correos Transaccionales	Servicio (ej. SendGrid) para envío de notificaciones de citas, recuperación de claves, etc.	$15.000 - $30.000*
Pasarela de Pago	Comisión cobrada por proveedor (MercadoPago / Transbank) por cada transacción exitosa.	~2.9% + IVA por tx.
Dominio y Certificados SSL	Renovación de URL comercial y certificados de seguridad web (prorrateado).	~$3.000

* Los costos de infraestructura y correos son variables y escalarán progresivamente según el volumen de usuarios concurrentes y transacciones de la plataforma.

6. Siguientes Pasos

Para avanzar con la formalización de este proyecto, sugerimos el siguiente plan de acción:

1. **Reunión de Alineación Estratégica:** Revisión en detalle de los requerimientos para ajustar las estimaciones a la medida exacta del modelo de negocio.
2. **Definición de Hitos y Entregables:** Estructuración de los pagos asociados a entregables demostrables (ej: 20% al inicio, 30% diseño, etc.).
3. **Firma de Acuerdos:** Elaboración y firma de contrato de desarrollo de software y Acuerdos de Confidencialidad (NDA).
4. **Kick-off del Proyecto:** Inicio oficial de la fase de Levantamiento y Diseño.

> **Nota de Validación de Certificados:** Se recomienda diseñar un flujo donde los especialistas deban subir su registro de la Superintendencia de Salud de Chile. Este flujo puede contar con una validación humana inicial desde el panel SuperAdmin, para en una fase posterior integrar un proceso automatizado RPA (Robotic Process Automation) que consulte directamente el registro público.